Приложение № 1 к конкурсной документации
ПРОЕКТ концессионного соглашения

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения в пос. Юбилейный Котельничского района Кировской области, находящихся на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области

п. Юбилейный 

2016 г.

п. Юбилейный




«____» ____________ 2016 г.

Администрация Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», действующая от имени муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области, в лице Главы администрации Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области - Заниной Людмилы Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________, в лице _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии № _____ от _____ о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения в пос. Юбилейный Котельничского района Кировской области, находящихся на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области, заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
а) обеспечить проектирование, создание и (или) реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект Соглашения), находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащего на праве собственности Концеденту;

б) обеспечить реконструкцию, замену имущества, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – иное имущество);
в) осуществлять теплоснабжение и горячее водоснабжение населению, предприятиям,  организациям и объектов муниципальных бюджетных учреждений на территории Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, Объект Соглашения и иное имущество для осуществления указанной деятельности, которое находится на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области.
1.2
К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, а также замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.
2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО
2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области, представляющая собой совокупность технологически связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов, и предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Сведения о составе и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, находятся на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП» согласно распоряжению администрации Юбилейного сельского поселения № 15 от 01.10.2015 года, принадлежащих на праве собственности Концеденту. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента, представлены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

2.5. Сведения о составе и описание иного имущества приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

2.6. Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, представлены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

2.7.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому (-ым) сторонами акту/актами приема-передачи (Приложение №3 настоящего Соглашения).
2.8. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
3. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

3.1  Настоящее Соглашение вступает в силу с ___________ 2016 года и действует до ___________ 2036 года. 

3.2 Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления следующих событий:

1) подписание настоящего соглашения;

2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3 Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается со дня подписания акта/актов приема-передачи, указанных в пункте 9.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 9.10. настоящего Соглашения.

3.4 Срок подписания акта/актов приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества и передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

3.5 Сроки создания и (или) реконструкции, капитального ремонта объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 6 к настоящему Соглашению.

3.6 Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта/актов приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до окончания срока действия настоящего Соглашения.
3.7 Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и (или) реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до окончания срока действия настоящего Соглашения.

4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1 Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящему Соглашению в срок, установленный в пункте 3.4 
раздела 3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.

4.2 Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной с даты принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта/актов приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества.

4.3 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества и зарегистрированном в установленном порядке, считается исполненной со дня регистрации указанных прав Концессионера. Государственная регистрация указанных прав осуществляется силами и за счет Концедента.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав Объект Соглашения и иное имущество, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Стороны вправе внести уточнение в описание недвижимого имущества, указанного в Приложениях № 1, 2 к настоящему Соглашению, в случае уточнения характеристик соответствующих объектов при государственной регистрации прав Концедента на указанное имущество.
4.4 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной с даты принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта/актов приема-передачи.
4.5 Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности.
4.6 Срок владения и пользования Концессионером иным имуществом или отдельными объектами, входящими в состав иного имущества, не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 3.1.
4.7 Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы (Приложение № 4), относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 
5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1 Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

1) на стадии проектирования – выполняет подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации;

2) на стадии создания и (или) реконструкции – выполняет создание и (или) реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в пределах средств, предусмотренных в тарифах на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

5.2 Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения документацию и (или) разработать изменения в существующую документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.3 В случае если Концессионер обращается за согласованием какой либо документации либо изменений в данную документацию, представленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, представив на согласование все необходимые документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 5 (пять) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, документация считается согласованной Концедентом.

5.4 Концедент не вправе отказать в согласовании какой либо документации либо изменений в документацию, предоставленную Концедентом, если:

1) представленная(-ые) документация либо изменения в документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых представляется документация либо изменения в документацию, соответствуют заданию и основным мероприятиям по реконструкции Объекта Соглашения согласно Приложения № 6 к настоящему Соглашению.

5.5 Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения.

5.6 Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

5.7 Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и (или) реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объеме, который приведен в п. 5.10 к настоящему Соглашению.

5.8 Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвестиционным программам Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на основании схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области на период до 2036 года с учётом её актуализации.
5.9 Концессионер разрабатывает, представляет на согласование и утверждает инвестиционную программу на период до 2036 года в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.10 Предельный размер расходов на проектирование, создание и (или) реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ________ (____ миллионов) рублей.

5.11 В случае согласования и утверждения инвестиционной программы в меньшем объеме привлекаемых средств на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, нежели которые указаны в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, размер средств, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, согласно задания и основным мероприятиям (Приложение №6 к настоящему Соглашению), изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение трех месяцев, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей теплоснабжение и горячее водоснабжение населению, предприятиям, организациям и объектов муниципальных бюджетных учреждений на территории Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области

5.12  Концессионер обязуется выполнить разработку документации, создание и (или) реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

5.13 Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

1) при необходимости производить необходимые согласования документации в отношении Объекта Соглашения;

2) при необходимости производить согласования внесения изменений в документацию.

5.14 Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

5.15 Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:


- предоставить имеющуюся техническую документацию на Объект Соглашения и на иное имущество;



- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;


- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
5.16 После завершения создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

2) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения.

5.17 При обнаружении Концедентом несоответствия документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется до момента внесения необходимых изменений в документацию приостановить работу по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения.

5.18 При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

5.19 Концедент обязуется осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения и иного имущества, а также их эксплуатации, в том числе устранить любые ограничения и запреты, связанные с использованием для целей создания и (или) реконструкции и эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения и иного имущества земельных участков. Указанные в настоящем пункте Соглашения действия Концедент обязан осуществить до дня предоставления Концессионеру соответствующих земельных участков.

5.20 Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с даты ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию либо подписания актов соответствия сроков выполнения работ по реконструкции и (или) создания объекта имущества в составе Объекта Соглашения.

5.21 Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложению №1 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и (или) созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в даты ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.22 Завершение Концессионером работ по реконструкции и (или) созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и (или) созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.23 Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта/актов об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и (или) созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

5.24 Концедент по настоящему соглашению не несет расходы на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения за исключением случаев согласно п.5.11 настоящего соглашения и (или) приложения № 7 и (или) приложения № 8 к настоящему соглашению;

5.25 Концедент по настоящему соглашению не несет расходы на использование и эксплуатацию объекта концессионного соглашения за исключением случаев согласно п.5.11 настоящего соглашения и (или) приложения № 7 и (или) приложения № 8 к настоящему соглашению;

6 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

6.1 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера.

6.2 В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.3 Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

6.4 Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в пределах средств, предусмотренных в тарифах на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения и в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

6.5 Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

6.6 При установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения применяется метод индексации установленных тарифов.

6.7 Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения); указаны в Приложении № 11 к настоящему Соглашению.

6.8 В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, настоящее соглашение подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

6.9 При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением.

6.10 Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим  законодательством;

3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.

6.11 Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
6.12 Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
6.13 В случае если законодательством РФ предусмотрено получение лицензии на право пользования недрами, Концессионер получает лицензию в срок не более одного года после подписания и регистрации данного Соглашения.
7 ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

7.1 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.2 Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
7.3 Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.

7.4 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.5 Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества не допускается.
7.6 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.7 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

7.8 Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
7.9 Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

7.10 Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

7.11 С даты передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер.

8 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

8.1 Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
8.2 Концедент обязуется в соответствии с действующим порядком заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

Количество, площадь, а также иные характеристики передаваемых от Концедента Концессионеру земельных участков должны обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных производственной и инвестиционной программами Концессионера.

8.3 Договоры аренды земельных участков заключаются не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
В случае, если на дату подписания настоящего Соглашения какие-либо из предоставляемых в аренду Концессионеру земельных участков не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в установленном порядке, не переведены в необходимую для реализации настоящего Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий вид разрешенного использования, Концедент обязан осуществить необходимые действия до установленного срока предоставления Концессионеру соответствующего земельного участка в аренду.
8.4 Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей создания и (или) реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
8.5 Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.

8.6  Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды указанных земельных участков.
8.7 В случае, если какой-либо объект, входящий в состав Имущества в соответствии с настоящим Соглашением подлежит выводу из эксплуатации и возврату Концеденту до окончания срока действия настоящего Соглашения, договор аренды соответствующего земельного участка расторгается по соглашению Сторон с даты передачи соответствующего объекта Концеденту.

8.8 Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется силами и за счет Концедента.

8.9 Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.

8.10 В случае, если для создания или реконструкции или эксплуатации Объекта Соглашения или иного имущества требуется предоставление дополнительных земельных участков, Концедент обязан предоставить Концессионеру такие дополнительные участки в аренду или на ином законном основании в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обращения Концессионера. 

8.11 При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.

9 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

9.1 При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а также требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.
9.2 В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 

9.3 В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

9.4 Концессионер обязан:

1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения;

2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами.

9.5 В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

9.6 В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.

9.7 Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

9.8 Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 

9.9 Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 
9.10 При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 9.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;

2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
9.11 В процессе создания и (или) реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для своевременного отражения данных мероприятий в Реестре муниципального имущества Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области, Концессионер обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и форме технические и стоимостные характеристики, документы, подтверждающие необходимость списания имущества.
9.12 Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции Объекта настоящего Соглашения оформляется документами, установленными законодательством.
9.13 Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется силами и за счет Концедента.

9.14 Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 9.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 9.10. настоящего Соглашения. 

10 ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
10.1 Концессионная плата по концессионному соглашению не предусмотрена.

10.2 Плата Концедента по концессионному соглашению не предусмотрена.
11 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.1 Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

11.2 В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

12 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

12.1 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

12.2 Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

12.3  Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 90 (девяноста) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

12.4  Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения и к иному имуществу, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
12.5 Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в порядке и формах, определяемых федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
12.6 При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом в письменной форме Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.7 По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах контроля, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.
12.8 Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

12.9 В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

12.10 Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах контроля, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах контроля подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

12.11 Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

12.12 Если причиной несоответствия, указанного в пункте 12.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, которые предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.18. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 

12.13 Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

13.1 Концессионер обязан предоставить непередаваемую безотзывную банковскую гарантию, соответствующую, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.
13.2 Размер банковской гарантии составляет:
1) на 2016 год –100 000 (сто тысяч) рублей; 2) на 2017 год – 100 000 (сто тысяч) рублей. 

13.3 Срок действия банковской гарантии:

1) на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей – до подписания настоящего соглашения и по 31 декабря 2016 г.;

2) на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей – с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

13.4 Банковская гарантия на 2016 год должна быть предоставлена Концеденту Концессионером до подписания данного Соглашения.

13.5 Банковская гарантия на 2017 год должна быть предоставлена Концеденту Концессионером до 31 декабря 2016 г.

14 ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

14.1 Концессионеру гарантируется правовой режим деятельности, исключающий применение мер, препятствующих свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате осуществления предусмотренной настоящим Соглашением деятельности продукцией и доходами.

14.2 В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности подтверждаются выпадающие доходы Концессионера по деятельности, указанной  в пункте 1.1 настоящего Соглашения, связанные с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска холодной воды, полезного отпуска тепловой энергии, объема принятиях сточных вод над фактическим, то средства на компенсацию таких выпадающих доходов учитываются органом регулирования в полном объеме при установлении регулируемых цен (тарифов) начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные выпадающие доходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования.

14.3 Если Концессионер в течение расчетного периода регулирования понес экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа, в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении тарифа ростом цен на продукцию, потребляемую Концессионером в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении тарифа начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. Указанные экономически обоснованные расходы включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого Концессионером финансового результата. При этом расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, учитываются в размере фактически понесенных расходов, не превышающем величину, установленную соответствующим нормативным актом, регулирующим порядок расчета тарифов в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
14.4 В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, стороны настоящего Соглашения изменяют его условия в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день подписания настоящего Соглашения.

14.5 В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, условия настоящего Соглашения должны быть изменены в порядке, предусмотренном Разделом 17 настоящего Соглашения.

14.6 В случае установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, отличных от долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, согласованных в настоящем Соглашении, что приведет к недополученным доходам, связанным с осуществлением регулируемых видов деятельности, Концессионеру возмещаются такие недополученные доходы.

Основанием предоставления Концессионеру возмещения недополученных доходов является наличие договора (соглашения), заключаемого в обязательном порядке Концессионером и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, содержащего порядок возврата средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов.

Порядок возмещения указанных недополученных доходов на момент заключения настоящего Соглашения предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 
№ 603.

14.7 Порядок возмещения расходов Концессионера в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения предусмотрен в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

14.8 Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения предусмотрен в Приложении № 8 к настоящему Соглашению.

14.9 Продление срока действия Соглашения осуществляется по соглашению Сторон на основании решения Концедента по согласованию с антимонопольным органом на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

14.10 Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия настоящего Соглашения не может превышать 3 (три) месяца с даты прекращения действия настоящего Соглашения.

14.11 Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации, с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
15 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

15.2 Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

15.3 В случае нарушения требований, указанных в пункте 15.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Концессионером письменного требования Концедента. 

15.4 Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и иного имущества  в течение 3 (трех) лет со дня подписания актов приемки выполненных работ.
15.5 Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.6 Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая: 

1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения

2) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

3) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

4) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

5) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

15.7 Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

16 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

16.1 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

16.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, загрязнение источников водоснабжения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

16.3 Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

16.4 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 (тридцати) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

16.5 В случае невозможности исполнения настоящего Соглашения, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, длящимися более 60 (шестидесяти) календарных дней, Концессионер вправе потребовать расторжения настоящего Соглашения по решению суда в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

16.6 К особым обстоятельствам относятся:

1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению обязательств Концессионера по данному Соглашению, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подписания настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

3) невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

4) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

5) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, которые определены в пунктах 18.3., 18.4. настоящего Соглашения.

6) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

7) не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.
16.7 Любое из перечисленных в пункте 16.6. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

16.8 При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.
17 ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

17.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента (соответствующего органа местного самоуправления) об изменении существенных условий настоящего Соглашения. 
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

17.2 Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.3 Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

17.4 Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

17.5 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

17.6 Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения, за исключением случаев, указанных в п. 17.8., п. 17.11.

Соглашение об изменении условий настоящего Соглашения должно быть подписано Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое соглашение должно быть подписано не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями. 

17.7 В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

17.8 По инициативе Концессионера в случае, если реализация настоящего Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки: 

- в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

- в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего Соглашения,
- в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.
Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению существенных условий и принять решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера, за исключением случаев, указанных в пункте 17.11.  настоящего Соглашения.

К существенному изменению обстоятельств относятся, в частности: строительство объектов холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в границах муниципального образования, на территории которого находится Объект Соглашения, иные обстоятельства, препятствующие оказанию потребителям услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению с использованием Объекта Соглашения и иного имущества.
17.9 В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение, Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения по требованию Концессионера. Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению условий настоящего Соглашения в установленные сроки.
17.10 Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат.
17.11 Решение об изменении настоящего Соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджета, принимается с учетом требований бюджетного законодательства. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления требований Концессионера об изменении настоящего Соглашения обязан уведомить Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона о бюджете либо представить мотивированный отказ.
17.12 В случае необходимости изменения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, Концедент обязан осуществить необходимые действия для получения согласования уполномоченного органа, осуществляющего регулирование цен (тарифов) в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в срок не позднее 10 (календарных дней) с момента направления Концессионеру уведомления о согласии с изменением настоящего Соглашения или получения аналогичного согласия от Концессионера, в случае, если предложение об изменении настоящего Соглашения исходило от Концедента.
17.13 Концедент осуществляет действия, направленные на получение согласия антимонопольного органа на изменение условий настоящего Соглашения в случаях и порядке, определенных Правительством Российской Федерации, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Концессионеру уведомления о согласии с изменением настоящего Соглашения или получения аналогичного согласия от Концессионера, в случае, если предложение об изменении настоящего Соглашения исходило от Концедента.
17.14 В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий настоящего Соглашения в случаях, указанных в пункте 17.8. настоящего Соглашения, Концедент не принял решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение настоящего Соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий настоящего Соглашения либо предоставления мотивированного отказа.
17.15 Если Стороны не достигли соглашения о приведении настоящего Соглашения в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, настоящее Соглашение может быть изменено судом по требованию заинтересованной стороны в случае, если расторжение настоящего Соглашения будет противоречить общественным интересам либо повлечет для Сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения настоящего Соглашения на измененных судом условиях.

18 ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

18.1 Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

18.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании соглашения сторон,  решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

18.3 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

1) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

2) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, по вине Концессионера;

3) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а так же положениями иных нормативных правовых актов;
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг в том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта общего пользования;
5) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине концессионера.
При этом существенным нарушением обязательств Концессионера в соответствии с вышеуказанными пунктами является такое нарушение, которое вызвано виновными действиями (бездействием) Концессионера и не связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концедентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением или нормативными правовыми актами, а также иными обстоятельствами, не зависящими от Концессионера.

18.4 К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

2) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

3) досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

4) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;

5) передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;

6) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

7) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

8) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

9) нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;

10) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

11) передача Концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине Концедента;
12) передача Концессионеру имущества не соответствующего условиям Соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приема-передачи Имущества, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.
13) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения или выплате платы Концедента по концессионному соглашению.
При этом существенным нарушением обязательств Концедента в соответствии с вышеуказанными пунктами является такое нарушение, которое вызвано виновными действиями (бездействием) Концедента и не связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением или нормативными правовыми актами, а также иными обстоятельствами, не зависящими от Концедента.

18.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из Сторон в случае невозможности исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств, если они вызваны обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает (за исключением случая, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц), в том числе в связи с действиями третьих лиц, изданием нормативных правовых актов, действием обстоятельств непреодолимой силы.
18.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. В случае, если неисполнение соответствующего обязательства является основанием для изменения или расторжения настоящего Соглашения, такой разумный срок для устранения нарушения не может составлять менее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты получения соответствующей Стороной предупреждения.
Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
18.8. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Соглашения.

18.9. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее трех месяцев со дня расторжения Соглашения.

18.10. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее трех месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.

19 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1 Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

19.2 В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

19.3 Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

19.4 В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

19.5 В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области.

20 РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

20.1 Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

20.2 Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения.

21 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1 Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня этого изменения.

21.2 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

21.3 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

22 Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент
	Концессионер


23 Перечень приложений к концессионному соглашению
· Приложение № 1 к Концессионному соглашению – «Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области»
· Приложение № 2 к Концессионному соглашению – «Перечень иного имущества»
· Приложение № 3 к Концессионному соглашению – «Примерная форма акта приема-передачи»
· Приложение № 4 к Концессионному соглашению – «Перечень документов, в отношении объекта соглашения и иного имущества, подлежащие передаче концессионеру»
· Приложение № 5 к Концессионному соглашению – «Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) не являющиеся критериями конкурса»
· Приложение № 6 к Концессионному соглашению – «Задание и основные мероприятия»
· Приложение № 7 к Концессионному соглашению – «Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения»
· Приложение № 8 к Концессионному соглашению – «Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащий возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения»
· Приложение № 9 к Концессионному соглашению – «Плановые значения показателей деятельности Концессионера»

· Приложение № 10 к Концессионному соглашению – «Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения»

· Приложение № 11 к Концессионному соглашению - Сведенья и значения согласованные с региональной службой по тарифам кировской области согласно постановления Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 включающие в себя:



- значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;



- объем отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также, прогноз объема отпуска тепловой энергии на срок действия Концессионного соглашения;



- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения;



- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения;



- неподконтрольные расходы, и иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере теплоснабжения;



- предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году;


- копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществляющей теплоснабжением;



- иные сведения.
Приложение № 1
к Концессионному соглашению 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области.
Введение

Теплоснабжение Юбилейного сельского поселения осуществляется: в индивидуальных домах частично от печей и котлов на твердом топливе и частично от существующей котельной, многоквартирные дома и административные здания от котельной. Горячее водоснабжение осуществляется от котельной, в случае отсутствия – от электрических нагревателей.

В данный момент теплоснабжающей организацией является МУП Жилищно-коммунального хозяйства Юбилейного сельского поселения. Предприятие снабжает тепловой энергией 52 абонента, из которых 24 жилых дома, 9 объектов муниципальных бюджетных учреждений, 7 прочих объектов и 13 объектов, находящихся в собственности агрофирмы. Приборы учета тепловой энергии установлены у 3 потребителей (школа, детский сад, бассейн).

1. Состав объекта концессионного соглашения, находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП» согласно распоряжения администрации Юбилейного сельского поселения № 15 от 01.10.2015 года, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области
Недвижимое имущество объекта концессионного соглашения:

1) Котельная (балансовая стоимость 6679137 руб.).

Общие сведения о котельной:
1.1. Кадастровый номер 43:13:550106:583  

1.2. Общая площадь – 1101,9 кв.м.

1.3. Год постройки – 1985

1.4. Этажность - 2.

1.5 Местонахождение: Кировская область, Котельничский район, в районе п. Юбилейный

2) Тепловые сети

Общие сведения о тепловых сетях:
2.1. Кадастровый номер: 43:13:000000:275 

2.2. Общая протяжённость – 2798 м.

2.3. Год постройки – 1985

2.4 Местонахождение: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный

3) Сети горячего водоснабжения

Общие сведения о сетях горячего водоснабжения:
3.1. Кадастровый номер 43:13:000000:276

3.2. Общая протяжённость – 2 777 м.

3.3. Год постройки – 1985

3.4 Местонахождение: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный
Движимое имущество объекта концессионного соглашения:

	Наименование основного средства
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость

	1.Измеритель влажности нефтепродуктов ИНВ-2003.
	2011 год
	43576,27

	2.Комплект оборудования ОРГ.
	2013 год
	4886

	3.Котёл водогрейный КВР – 1,16 К.
	2010
	279661,02

	4.Насос NB 100-200/192 A-F-A BAQE.
	2013
	176230

	5.Насос Д320-50.
	2013
	52377,12

	6.Преобразователь частоты.
	2009
	41677,63

	7.Преобразователь частоты VFD 185E43A (18.5kW/380 V AC).
	2013
	62028,81

	8.Преобразователь частоты VFD 185E43A (22kW/380 V AC).
	2013
	64488,12

	9.Оборудование котельной.
	1985
	488488


2.  Источник тепловой энергии - котельная

МУП Жилищно-коммунального хозяйства Юбилейного сельского поселения является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство, передачу и распределение тепловой энергии между потребителями по сетям, также находящимся в ведении организации на праве хозяйственного ведения. Основной задачей МУП Жилищно-коммунального хозяйства Юбилейного сельского поселения является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Котельная работает на мазуте топочном, печном топливе. Котельная представляет собой кирпичное здание, в котором расположены два паровых котла ДКВР-6,5/13, эксплуатируются на мазуте резервное топливо печное, 1 водогрейный котел КВр-1,16 на дровах для летнего периода и необходимое вспомогательное оборудование. Пар производится для нагрева сетевой теплофикационной воды на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов и административных зданий. Также пар используется на паровое отопление котельной и собственные нужды: подогрев мазута в резервуарах и теплообменниках, в деаэратор и на распыл мазута в горелках. На технологии пар не используется.
Основное топливо – мазут. Доставка мазута осуществляется автомобильным транспортом. Для хранения мазута предусмотрены 2 резервуара РВС-700, суммарная вместимость которых составляет 1400 м3. Мазут подвозится и сливается в нулевую стальную емкость V=60, откуда перекачивается в мазутные емкости. Подогрев и очистка мазута осуществляется следующим образом: в нулевой емкости через регистры паром осуществляется нагрев мазута, затем нагрев мазута продолжается в мазутных емкостях №1 и2 ,после резервуаров мазут через фильтры грубой очистки поступает на трубные паровые подогреватели. Далее насосом по циркуляционному контуру перекачивается в котельную, где проходит через фильтр тонкой очистки и еще один трубный паровой подогреватель и после этого проходит через последний подогреватель, установленный на котле.

Сырая вода поступает в котельную из водопровода. Далее поступает на Na-Ca фильтры химподготовки, после первой ступени часть воды отбирается и поступает в деаэратор подпиточной воды и уходит на подпитку тепловой сети. Остальная очищенная вода проходит через вторую ступень фильтра и поступает в питательный деаэратор, где происходит удаление кислорода из питательной воды и дальнейший подогрев воды, с помощью питательных насосов вода проходит через регистры экономайзера и только потом попадает в верхний барабан  котла. Вода на нужды ГВС берется также из водопровода, вода поступает в один накопительный бак ГВС объемом 100м3 через пластинчатый теплообменник где она может дополнительно нагревается до необходимой температуры с помощью, установленных в баках, паровых регистров и «открытым паром».

Конденсат с пароводяных теплообменников используется на предварительный подогрев обратной сетевой воды в водоводяном подогревателе и после этого поступает в питательный деаэратор. Конденсат с мазутного хозяйства сливается в канализацию из-за возможности попадания мазута в систему подготовки питательной воды при аварии.

Дымовая труба кирпичная высотой 30 м.
Температурный график сети 95/70 °С. Система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение осуществляется от централизованного водопровода с циркуляцией.

Котлы и оборудование котельной находится в рабочем состоянии, но требует замены на новые и современные.

В таблице 1 представлена ведомость технико-экономических характеристик котельной.
Продолжительность работы котельной:

- в отопительный период –  231 суток или 5544 ч.

Нормативный срок службы котлов составляет 30 лет. Согласно заключению экспертизы от 01.06.2011 г. на котле №1 и №2 установлено ограничение максимального давления - 10 кгс/см2.
Таблица 1 – Ведомость технико-экономических характеристик котельной

	Наименование
	Единицы
	Значение

	Установленная мощность котельной
	Гкал/ч
	8,5

	Максимальная присоединенная нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	3,98

	- отопление
	Гкал/ч
	3,82

	- ГВС
	Гкал/ч
	0,16

	Котлы
	№1
	№2
	№3

	Марка котла
	
	ДКВР 6,5/13
зав.№9779, 1977 г.в.
	ДКВР 6,5/13
зав.№9768, 1977 г.в.
	КВр-1,16
2010 г.в.

	Изготовитель
	
	Бийский завод котельного оборудования
	

	Год ввода в эксплуатацию
	Год
	1985
	1985
	

	Номинальная производительность
	т/ч
	6,5
	6,5
	1,16 Гкал/ч

	Рабочее давление
	кгс/см2
	10
	10
	6

	Расчетный КПД
	%
	89
	89
	82

	Экономайзер чугунный
	зав.№ Б-314, 1978 г.в.
	зав.№ Б-307, 1978 г.в.
	-

	Рабочее давление
	кгс/см2
	10
	10
	-

	Дымосос
	
	
	

	Тип подключения
	
	индивидуальный
	индивидуальный
	-

	Тип
	
	ДН-10
	ДН-10
	-

	Производительность
	м3/час
	18000
	18000
	-

	Мощность двигателя
	кВт
	22,0
	30,0
	-

	Наличие направляющего аппарата
	
	Есть
	Есть
	-

	Вентилятор
	
	
	

	Тип подключения
	
	индивидуальный
	индивидуальный
	

	Тип
	
	ВДН-10
	ВДН-10
	

	Производительность
	м3/час
	13000
	13000
	

	Мощность двигателя
	кВт
	18,5
	17,0
	

	Наличие направляющего аппарата
	
	есть
	есть
	

	Сетевой насос
	№1
	№2
	

	Тип
	
	
	СД 160/45
	

	Мощность
	кВт
	
	55
	

	Питательные насосы
	№1
	№2
	№3

	Тип
	
	УВК 63-160
	ЦНСГ 60-148
	ПДВ 25-20

	Мощность
	кВт
	30
	45
	Паровой

	Подпиточные насосы
	№1
	№2

	Тип
	
	К 20/30
	К 20/30

	Мощность
	кВт
	4,0
	4,0

	Насосы сырой воды
	№1
	№2

	Тип
	
	К 80-50-200
	К 80-50-200

	Мощность
	кВт
	15
	7,5

	Насосы циркуляции ГВС
	№1
	№2

	Тип
	
	К100-65-250
	К100-65-250

	Мощность
	кВт
	18,5
	22

	Рециркуляционные мазутные
	№1
	№2

	Тип
	
	НШ-100
	НШ-100

	Мощность
	кВт
	5,5
	4

	Тип химподготовки
	Na-катионовая

Фильтры ФП-6 – 4 шт.

	Деаэратор
	Подпитки
	Питательной воды

	Тип
	
	ДСА 50/15
	ДСА 50/25

	Приборы учета
	

	Расход топлива
	
	нет

	Расход подпитки
	
	есть

	Расход сетевой воды
	
	нет

	Расход ГВС
	
	нет

	Расход электроэнергии
	
	СА4У-И672М


Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др.), режима расхода тепла на ГВС, работы технологического оборудования и других факторов. На котельной используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на выходе из котельной при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть. 

3. Тепловые сети, сети горячего водоснабжения, сооружения на них и тепловые пункты

Общая протяженность тепловых сетей отопления и сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 11150 м из них в надземном исполнении - 1156 м, что составляет 10,4 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении – 9994 м, что составляет 89,6 % от общего количества теплотрасс. Прокладка тепловых сетей проводилась в 1985 году. Система отопления – закрытая, двухтрубная. Горячая вода подается по отдельным трубам централизованно. Нормативный срок службы труб тепловых сетей и гвс составляет 25 лет. Износ тепловых сетей составляет 87%. Износ сетей ГВС составляет 90%.В качестве запорной арматуры на тепловых сетях установлены фланцевые задвижки. 

Протяженность и состояние тепловых сетей отопления представлено в таблице 2

Протяженность и состояние сетей горячего водоснабжения представлено в таблице 3

Таблица 2 - Протяженность и состояния тепловых сетей отопления
	Наименование
	Единица измерения
	2016 г.
	Состояние
	Способ прокладки

	Тепловые сети, в том числе
	км (в однотрубном исчислении)
	5,596
	
	Подземная и надземная

	 - Ду 25
	
	0,2148
	В рабочем состоянии, требуется замена
	

	 - Ду 57
	
	1,626
	
	

	 - Ду 76
	
	1,3958
	
	

	 - Ду 89
	
	0,209
	
	

	 - Ду 108
	
	0,7004
	
	

	 - Ду 159
	
	0,5818
	
	

	 - Ду 219
	
	0,0704
	
	

	 - Ду 273
	
	0,2196
	
	

	- Ду 273
	
	0,578
	отличное
	надземная

	- нуждающихся в замене:
	
	5,018
	
	

	Средний физический износ тепловых сетей
	%
	90
	
	

	Заменено на трубы в ППУ изоляции
	км
	0,000
	
	


Таблица 3 - Протяженность и состояния сетей горячего водоснабжения
	Наименование
	Единица измерения
	2016 г.
	Состояние
	Способ прокладки

	Сети ГВС, в том числе
	км (в однотрубном исчислении)
	5,554
	
	подземная

и надземная

	 - Ду 20
	
	0,070
	В рабочем состоянии, требуется замена
	

	 - Ду 25
	
	0,6134
	
	

	 - Ду 57
	
	3,2102
	
	

	 - Ду 76
	
	0,2106
	
	

	 - Ду 108
	
	0,2686
	
	

	 - Ду 159
	
	0,6032
	
	

	 - Ду 159
	
	0,578
	отличное
	надземная

	- нуждающихся в замене:
	
	4,976
	
	

	Средний физический износ тепловых сетей
	%
	90
	
	

	Заменено на трубы в ППУ изоляции
	км
	0,000
	
	


Для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

4. Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения – способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды. 

Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения поселка Юбилейный необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты.

Действующие системы теплоснабжения поселка Юбилейный в настоящее время требуют реконструкции, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности системы теплоснабжения.

5. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Технико-экономические показатели эксплуатирующей организации МУП Жилищно-коммунального хозяйства Юбилейного сельского поселения согласно заключения РСТ по тарифам Кировской области на 2015 год представлены в таблице 4

	Таблица 4 – Технико-экономические показатели котельной

	Параметр
	Единица измерения
	2015

	Переменная (топливная) составляющая
	т у.т./год
	2250,86

	Неподконтрольные расходы
	руб./Гкал
	184,05

	Удельный расход: 

- топливо
	кг у.т/Гкал
	178,6

	- электроэнергия
	кВт*ч/Гкал
	26,4

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	1368,0

	количество котельных
	ед.
	1,0


6. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения и проведенных мероприятий по ремонту
В поселке Юбилейный существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения:

- высокая степень износа оборудования котельной;

- высокая степень износа тепловых сетей;

- неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой энергии;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей;

- низкая интенсивность перекладки тепловых сетей.

- низкая степень охвата жилых зданий приборным учетом потребления тепловой энергии;

- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов;

- износ котлов и основного оборудования котельной.

Проведенные мероприятия для устранения выявленных проблем:

- участки теплотрассы с высокой степенью износа заменяются на стальные не пред изолированные трубы;

- по мере выхода из строя оборудования котельной, закупается новое оборудование;

- из-за высокой степени износа котлов – установлен более щадящий режим эксплуатации котлов на пониженном давлении;

- теплоизоляция теплотрассы восстанавливается по мере возможности только в тех местах, где производится текущий ремонт.

	Концедент
	Концессионер


Приложение № 2
к Концессионному соглашению 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
объекта концессионного соглашения, находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области 

	Концедент
	Концессионер


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Концессионному соглашению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. ___________________                                                                          «__»__________201_ г.

Администрация Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской области, в лице главы администрации Заниной Людмилы Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и ______________, в лице __________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем.

1.​ В соответствии с Концессионным соглашением № __________ от «__» _____________201_ г. _________________ передал, а ____________________ принял следующее имущество, входящее в состав Объекта концессионного соглашения и иного имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области:

	№№
	Наименование и описание имущества
	Инвентарный номер
	Остаточная стоимость на ____20__г.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


2.​ При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (перечислить): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.​ _______________ передал, а ________________ принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.​ Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, по ____ экземпляру для каждой из Сторон.

	Сдал
	Принял

	_____________________________________________
	____________________

	М. П.                                                                                                                М. П.
	М. П.


ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Концессионному соглашению 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

 В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕДАЧЕ КОНЦЕССИОНЕРУ.

1. Копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты недвижимого имущества.

3. Схемы сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.

4. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов - изготовителей.

5. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Сторонами или указана в требовании Концессионера.

	Концедент
	Концессионер


ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Концессионному соглашению 
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) не являющиеся критериями конкурса
В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. N 1075, региональной службой по тарифам Кировской области согласованы значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, не установленного в качестве критериев конкурса, предложенный в заявлении о подготовке конкурсной документации, показатель динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров и услуг, определяющий снижение операционных расходов (индекс эффективности операционных расходов) в размере равном 1 %, метод регулирования тарифов - метод индексации.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и  одобренным Правительством Российской Федерации в октябре 2015 года рост тарифов на тепловую энергию составит: на 2017 год – 108,0%; на 2018-2036 годы – 107,2%.
	Концедент
	Концессионер


ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Концессионному соглашению 
Задание и основные мероприятия

1. Реконструкции подлежат следующие объекты: котельная, тепловые сети и сети горячего водоснабжения находящиеся на праве хозяйственного ведения у МУП «ЖКХ Юбилейное СП», принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области
Недвижимое имущество объекта концессионного соглашения:

1) Котельная (балансовая стоимость 6679137 руб.).

Общие сведения о котельной:
1.1. Кадастровый номер 43:13:550106:583  

1.2. Общая площадь – 1101,9 кв.м.

1.3. Год постройки – 1985

1.4. Этажность - 2.

1.5 Местонахождение: Кировская область, Котельничский район, в районе п. Юбилейный

2) Тепловые сети

Общие сведения о тепловых сетях:
2.1. Кадастровый номер: 43:13:000000:275 

2.2. Общая протяжённость – 2798 м.

2.3. Год постройки – 1985

2.4. Местонахождение: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный

3) Сети горячего водоснабжения

Общие сведения о сетях горячего водоснабжения:
3.1. Кадастровый номер 43:13:000000:276

3.2. Общая протяжённость – 2 777 м.

3.3. Год постройки – 1985

3.4 Местонахождение: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный
Движимое имущество объекта концессионного соглашения:

	Наименование основного средства
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость

	1.Измеритель влажности нефтепродуктов ИНВ-2003.
	2011 год
	43576,27

	2.Комплект оборудования ОРГ.
	2013 год
	4886

	3.Котёл водогрейный КВР – 1,16 К.
	2010
	279661,02

	4.Насос NB 100-200/192 A-F-A BAQE.
	2013
	176230

	5.Насос Д320-50.
	2013
	52377,12

	6.Преобразователь частоты.
	2009
	41677,63

	7.Преобразователь частоты VFD 185E43A (18.5kW/380 V AC).
	2013
	62028,81

	8.Преобразователь частоты VFD 185E43A (22kW/380 V AC).
	2013
	64488,12

	9.Оборудование котельной.
	1985
	488488


2. Задание по составу мероприятий реконструкции
В поселке Юбилейный не предусматривается изменение схемы теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников теплоснабжения. Поэтому новое строительство котельных не планируется. Предлагается реконструкция котельной без увеличения тепловой нагрузки. Замена оборудования позволит снизить плату потребителей за тепловую энергию.

Реконструкция котельного оборудования предусматривает:
· замену полностью изношенных и морально устаревших котлов, работающих на мазуте и печном топливе, на более надежные котлы с высоким КПД работающие на подготовленном древесном топливе относительной влажностью не более 22% (опил, щепа, пеллеты), с целью повышения эффективности систем теплоснабжения;

· поэтапная замена всего котельного оборудования, тепловых сетей и сетей ГВС.

Задание и основные мероприятия сформированы на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения Юбилейного сельского поселения.
Задание и основные мероприятия по котельной, тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения п.Юбилейный 2016-2036 г.
	№
	Сроки создания и (или) реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию
	Описание мероприятий по созданию и реконструкции
	Задача
	Срок вывода мощностей из эксплуатации

	Этап 1.
	до 31.12.2016 г.
	
	Снижение эксплуатационных издержек, повышение промышленной безопасности, снижение требования со стороны государственных надзорных органов.

Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения.
	В соответствии с технической документацией

	
	
	Теплоизоляция открытых участков трубопроводов и технологического оборудования котельной.
	
	

	Этап 2.
	до 31.12.2017 г.
	Установка нового водогрейного котла № 3 номинальной мощностью не менее 2,0 Гкал/ч для работы на древесном топливе относительной влажностью не более 22% (опил, щепа, пеллеты) с возможностью резервной работы на печном топливе через отдельную горелку.
	Снижение эксплуатационных издержек, повышение промышленной безопасности, снижение требования со стороны государственных надзорных органов.

Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения.
	В соответствии с технической документацией

	
	
	Установка новых насосов первого контура и системы автоматического управления для водогрейного котла №3
	
	

	
	
	Замена 35% участков теплотрассы согласно проектно-сметной документации на трубы с ППУ (пенополиуретановая)  или ППМ (пенополимерминеральной) изоляцией.
Строительство склада под древесное топливо.
	
	

	Этап 3.
	2017-2020 г.
	Реконструкция системы горячего водоснабжения.
	
	

	Этап 4.
	до 31.12.2018 г.
	Реконструкция котла №2 для работы на древесном топливе относительной влажностью не более 22% (опил, щепа, пеллеты). Номинальная мощность котла№2 после реконструкции не менее 2,5 Гкал/ч. Перевод парового котла ДКВР 6,5-13 №2 в водогрейный режим.
	Снижение эксплуатационных издержек, повышение промышленной безопасности, снижение требования со стороны государственных надзорных органов.

Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения.
	В соответствии с технической документацией

	
	
	Замена 35% участков теплотрассы согласно проектно-сметной документации на трубы с ППУ (пенополиуретановая)  или ППМ (пенополимерминеральной) изоляцией
	
	

	
	
	Перевод мазутного хозяйства на печное топливо.
	
	

	
	
	Ремонт межэтажного перекрытия второго этажа зоны теплообменников
	
	

	
	
	Котел №1 выводится из эксплуатации и консервируется с сохранением паровой схемы.
	
	

	Этап 5.
	до 31.12.2019 г.
	Замена 30% участков теплотрассы согласно проектно-сметной документации на трубы с ППУ (пенополиуретановая)  или ППМ (пенополимерминеральной) изоляцией Капитальный ремонт здания котельной.

Установка стальной дымовой трубы, демонтаж кирпичной дымовой трубы.
	Снижение эксплуатационных издержек, Повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения.
	В соответствии с технической документацией

	Этап 6.
	2020-2030 г.
	Демонтаж парового котла ДКВР 6,5-13 №2 работающего в водогрейном режиме, согласно результатам технического обследования о не пригодности к дальнейшей эксплуатации. Установка на место старого котла нового водогрейного котла №2 номинальной мощностью не менее 2,0 Гкал/ч для работы на древесном топливе относительной влажностью не более 22% (опил, щепа, пеллеты)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к Концессионному соглашению 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
Возмещение расходов Концессионера при выполнении задания и основных мероприятий по объекту соглашения выполненных на момент расторжения соглашения осуществляется Концедентом в полном объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 

1.1.​ Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 

1.2.​ Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

​ (о полной компенсации расходов Концессионера;

​ (о частичной компенсации расходов Концессионера; 

​ (об отказе в компенсации расходов Концессионера. 

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
1.3.​ В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.
1.4.​ В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 

1.5.​ В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
1.6.​ Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета в срок не позднее трех месяцев со дня расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к Концессионному соглашению 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ и ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕ ВОЗМЕЩЕННЫХ ЕМУ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, осуществляется путем:

А) продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет;

Б) путем возмещения недополученных доходов Концессионера из бюджета муниципального образования в срок не более 3 (трех) месяцев со дня истечения срока действия Соглашения, в соответствии с данными инвестиционной программы Концессионера, в том числе с расходами, подлежащими включению в инвестиционную программу согласно действующему на момент заключения настоящего Соглашения Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».
	Концедент
	Концессионер


ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Концессионному соглашению 
Плановые значения показателей деятельности Концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения устанавливаются в целях:

1. Повышение качества и надежности обеспечения потребителей п.Юбилейный коммунальными услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

2. Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.

3. Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителям.

4. Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

Выполнение мероприятий по созданию и(или) реконструкции объекта Соглашения предназначено для решения следующих задач:

- достижения показателей эффективности производства и транспортировки тепловой энергии;

- создание комфортной среды проживания населения п.Юбилейный;

- снижение негативного воздействия выбросов на окружающую среду и здоровье человека;

- достижение принципов энергетической безопасности.

Плановые показатели включая показатели надёжности и энергетической эффективности:

	№ п/п 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1.
	предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
	тыс.руб. без НДС
	

	2.
	расходы, финансируемые за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
	тыс.руб. без НДС
	не предусмотрены

	3.
	расходы, финансируемые за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения
	тыс.руб. без НДС
	не предусмотрены

	4.
	долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
	
	

	4.1
	базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	

	4.2
	показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	
	

	4.2.1
	удельный расход топлива на единицу тепловой энергии отпускаемой в сеть
	кг.у.т/Гкал
	

	4.2.2
	потери тепловой энергии
	Гкал
	

	4.2.3
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	

	4.3
	нормативный уровень прибыли
	%
	

	5.
	плановые значения показателей деятельности концессионера
	
	

	5.1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед/км
	

	5.2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед/Гкал/час
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Концессионному соглашению 
Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения»

	№ п/п
	Год действия соглашения

	Валовая выручка, тыс.р.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого за весь период действия концессионного соглашения, тыс. рублей
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